

CITTA' DI CAMPODARSEGO

Provincia di Padova

Piano Urbanistico Attuativo "P.d.L. RESIDENCE VILLE CARLI"
via Alcide de Gasperi, via Pioga
NCT fg. 12 mapp. 154, 557, 558, 1022, 1080, 1082, 1084, 1136
C.C. Campodarsego

COMMITTENTI:

Carraro Attilio
via Pioga, 97
Campodarsego (PD)

PROGETTISTA:

Linda Bagaglio architetto
via G. Reni 83 - Padova
Tel.-Fax 049 600395

COLLABORATORE:

Carraro Nicola geometra

data: agosto 2014 - rev. maggio 2015

QE

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

A) LAVORI

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	322 490,67
A2	ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€	16 124,53
	di cui soggetti a ribasso	€	322 490,67
	di cui non soggetti a ribasso (costo manodopera e oneri per la sicurezza)	€	16 124,53
A3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€	338 615,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
B 2	Indagini geologiche		€	0,00
B 3	Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza		€	33 861,52
B 4	Collaudo		€	4 837,36
B 5	Imprevisti		€	0,00
B 6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	38 698,88

TOTALE OPERE A SCOMPUTO (A+B)	A3 + B6	€	377 314,08
--------------------------------------	---------	---	-------------------

C) ONERI FISCALI

C 1	Inpdap	5,00%	di B2 e B4	€	1 934,94
C 2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A3 e B3	€	33 861,52
C 3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2 e B4	€	8 513,75
C 4	TOTALE ONERI FISCALI			€	44 310,22

Il tecnico

Linda Bagaglio

ARCHITETTO
LINDA BAGAGLIO
n° 1825
ORDINE PROV. DI PADOVA

QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

A) LAVORI

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	278 975,90
A2	ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€	5 579,52
	di cui soggetti a ribasso	€	278 975,90
	di cui non soggetti a ribasso (costo manodopera e oneri per la sicurezza)	€	5 579,52
A3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€	284 555,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
B 2	Indagini geologiche		€	0,00
B 3	Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza Relazione T. contenimento consumi energetici L.10/91 e s.m.i.		€	13 948,80
B 4	Collaudo		€	4 184,64
B 5	Imprevisti		€	0,00
B 6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	18 133,44

T O T A L E O P E R E A S C O M P U T O (A + B)		A3 + B6	€	302 688,86
--	--	---------	---	-------------------

C) ONERI FISCALI

C 1	Inpdap	5,00%	di B2 e B4	€	906,67
C 2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A3 e B3	€	28 455,54
C 3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2 e B4	€	3 989,36
C 4	TOTALE ONERI FISCALI			€	33 351,57

Il tecnico

Linda Bagaglio

ARCHITETTO - PROV. DI PADOVA
LINDA BAGAGLIO
n° 1825