



*PIANO ATTUATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (1° e 2° Stralcio) AI SENSI DEGLI ARTT. 6, 7 (COMMA 4) E 11 DELLA L.R. N.14 DEL 04/04/2019, DELL'AREA DENOMINATA "EX CAVINATO", SITA IN VIA DE TONI A CAMPODARSEGO (PD) con realizzazione del 1° Stralcio d'intervento.*

*Allegato "F"*

*QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DA VINCOLARE AD USO PUBBLICO*

## QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DA VINCOLARE AD USO PUBBLICO

### A. LAVORI

<b>A1</b>	<b>LAVORI PER ESECUZIONE OPERE opere scomputabili (escluso IVA)</b>	€	<b>39.938,50</b>
<b>A2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI 2%</b>	€	<b>798,77</b>
	di cui soggetti a ribasso	€	<b>39.938,50</b>
	di cui non soggetti a ribasso (costo manodopera e oneri per la sicurezza)	€	<b>798,77</b>
<b>A3</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>40.737,27</b>

### B. SOMME A DISPOSIZIONE

<b>B1</b>	<b>Lavori in economia esclusi dall'appalto</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>Opere per Collaudo</b>	€	<b>300,00</b>
<b>B3</b>	<b>Imprevisti</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B4</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>300,00</b>
	<b>OPERE SCOMPUTABILI A3 +B2</b>	€	<b>41.037,27</b>

### C. ONERI FISCALI

<b>C1</b>	<b>I.V.A. sui lavori 10,00% di A3 e B2</b>	€	<b>4.103,72</b>
<b>C2</b>	<b>TOTALE ONERI FISCALI</b>	€	<b>4.103,72</b>

### D. TOTALI

<b>D1</b>	<b>lavori a base d'asta</b>	€	<b>41.037,27</b>
<b>D3</b>	<b>oneri fiscali</b>	€	<b>4.103,72</b>
	<b>TOTALE OGGETTO DI GARANZIA</b>	€	<b>45.140,99</b>