



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

N.596/Registro Generale in data 08/11/2024

Proposta Nr 251 del 30/10/2024

OGGETTO:	PNRR - M4C1, INVESTIMENTO 1.1 "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO – OP 03/2024": PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – CUP H25E24000080006, CIG B339807D88
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 1188

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

PNRR - M4C1, INVESTIMENTO 1.1 "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO – OP 03/2024": PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – CUP H25E24000080006, CIG B339807D88

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 09/11/2024

IL MESSO COMUNALE
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 251 del 30/10/2024

OGGETTO: PNRR - M4C1, INVESTIMENTO 1.1 “NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO – OP 03/2024”: PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – CUP H25E24000080006, CIG B339807D88

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 79 del 30/04/2024, è stato autorizzato un nuovo piano di interventi per asili nido nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – Investimento 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” nei limiti di un importo complessivo di € 734.955.734,85, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con Decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, n. 23 del 13/06/2024, è stato approvato l’elenco degli Enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento e questo Comune è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 720.000,00 per la realizzazione di un Asilo Nido con capienza 30 posti;
- con Determinazioni n. 363 del 10/07/2024 e n. 377 del 15/07/2024, il Comune di Campodarsego ha provveduto all’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, del progetto esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera denominata “Nuova costruzione Asilo Nido – OP 03/2024” all’Ing. Giacomo Zorzato;

EVIDENZIATO che l’intervento di cui trattasi è finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – Investimento 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024 e n. 35 del 31/07/2024, con le quali, per la realizzazione dell’opera, sono stati stanziati, rispettivamente, € 720.000,00 – di cui al contributo PNRR – ed € 780.000,00 – finanziati con avanzo di amministrazione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 345 del 01/07/2024 con la quale si è provveduto all’individuazione delle figure professionali interne all’Ente per l’opera denominata “Nuova costruzione Asilo Nido – OP 03/2024”, fra le quali il RUP, nella persona dell’Arch. Gabriele Bizzotto;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 112 del 25/09/2024, la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera denominata “Nuova costruzione Asilo Nido – OP 03/2024” - CUP H25E24000080006», del valore complessivo di euro 1.500.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	PROGETTO ESECUTIVO
----	--------------------	--	-----------------------

A1	Importo delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.081.485,93	€ 1.119.195,20
	Edile	€ 657.439,51	€ 680.137,81
	Termoidraulica	€ 219.586,30	€ 222.109,22
	Elettrico	€ 132.163,61	€ 134.096,32
	Opere complementari	€ 72.296,51	€ 82.851,85
A2	Oneri per la sicurezza	€ 32.009,14	€ 32.009,14
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 1.113.495,07	€ 1.151.204,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Analisi dei terreni, prove su terreni di fondazione, indagini geotecniche, archeologica, ecc (Iva inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.662,80
B2	Spostamento sottoservizi esistenti - allacciamenti e interventi degli Enti Gestori dei sottoservizi - Lavori in diretta amministrazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 49.093,93	€ 2.799,62
B4	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00	
B5	Spese tecniche esterne (PFTE, Esecutivo, Sicurezza e Direzione Lavori)	€ 135.600,00	€ 134.600,00
B6	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B8	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B9	Spese per verifiche tecniche e collaudi	€ 16.242,31	€ 16.242,31
B10	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 22.269,90	€ 23.024,09
B11	Iva sui lavori 10%	€ 111.349,51	€ 115.120,43
B12	CNPAIA 4% su spese tecniche (B5 e B9)	€ 5.424,00	€ 6.033,69
B13	Iva su spese tecniche (B5 e B9) - 22%	€ 31.025,28	€ 34.512,72
B14	Spese istruttorie VVF		€ 200,00
B15	Spese istruttorie Consorzio di Bonifica Acque Risorgive		€ 100,00
	Totale somme a disposizione	€ 386.504,93	€ 348.795,66
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

ATTESO che l'intervento di cui sopra è finanziato, per € 720.000,00, dall'Unione Europea NextGenerationEU – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4 C1 INV 1.1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia e per € 780.000,00 con risorse proprie dell'Ente;

EVIDENZIATO, che, a seguito di proroga prevista dal Ministero dell'Istruzione e del merito – Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza con nota prot. n. 151966 del 25/10/2024 "Differimento del termine per l'aggiudicazione dei lavori e cronoprogramma", il Comune e l'aggiudicatario, pena la perdita del finanziamento di cui sopra, sono tenuti a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- aggiudicazione dei lavori: entro il 10/12/2024;
- notifica dell'aggiudicazione: entro il 10/12/2024;
- avvio dei lavori: entro il 31/01/2025 – (verbale di consegna lavori);
- conclusione dei lavori: entro il 31/03/2026 – (verbale di ultimazione dei lavori);
- collaudo dei lavori: entro il 30/06/2026 – (certificato di collaudo);

DATO ATTO che l'intervento di cui sopra è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, elenco annuale 2024, CUI L80008910285202400011;

RICHIAMATA la Determinazione n. 505 del 30/09/2024 con la quale il Responsabile del Settore Governo del Territorio ha avviato la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in parola approvando, altresì, atti e modalità per l'espletamento delle procedure di gara;

DATO ATTO che, con la medesima Determinazione, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante, è stata incaricata dell'espletamento delle successive fasi della procedura di gara;

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza Reg. Gen. n. 770 del 28/10/2024, è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione della procedura negoziata (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023) all'impresa Tessaro Remo S.r.l., con sede legale a Rubano (PD), in Via Avogadro n. 23, C.F. e P.Iva 03962410282, che ha presentato la miglior offerta non anomala, pari al ribasso del 1,000%, a cui corrisponde un importo offerto di € 1.140.012,34= (oltre Iva nella misura di legge), di cui € 1.108.003,20 per lavori ed € 32.009,14 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 34606 del 28/10/2024, la Stazione Appaltante ha emesso la "Comunicazione aggiudicazione definitiva" all'impresa Tessaro Remo S.r.l.;

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione ed all'affidamento dei lavori in parola;

RITENUTO di prendere atto dell'aggiudicazione dell'opera denominata "Nuova costruzione Asilo Nido – OP 03/2024" all'impresa Tessaro Remo S.r.l., con sede legale a Rubano (PD), in Via Avogadro n. 23, C.F. e P.Iva 03962410282, per un importo pari ad € 1.140.012,34= (oltre Iva nella misura di legge), come da quadro economico di seguito rappresentato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	AFFIDAMENTO LAVORI
A1	Importo delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.081.485,93	€ 1.119.195,20	€ 1.119.195,20	€ 1.108.003,20
	Edile	€ 657.439,51	€ 680.137,81	€ 680.137,81	€ 673.336,41
	Termoidraulica	€ 219.586,30	€ 222.109,22	€ 222.109,22	€ 219.888,12
	Elettrico	€ 132.163,61	€ 134.096,32	€ 134.096,32	€ 132.755,35
	Opere complementari	€ 72.296,51	€ 82.851,85	€ 82.851,85	€ 82.023,32
A2	Oneri per la sicurezza	€ 32.009,14	€ 32.009,14	€ 32.009,14	€ 32.009,14
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 1.113.495,07	€ 1.151.204,34	€ 1.151.204,34	€ 1.140.012,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Analisi dei terreni, prove su terreni di fondazione, indagini geotecniche, archeologica, ecc (Iva inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.662,80	€ 10.662,80	€ 10.662,80
B2	Spostamento sottoservizi esistenti - allacciamenti e interventi degli Enti Gestori dei sottoservizi - Lavori in diretta amministrazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 49.093,93	€ 2.799,62	€ 2.799,62	€ 2.799,62
B4	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00			
B5	Spese tecniche esterne (PFTE, Esecutivo, Sicurezza e Direzione Lavori)	€ 135.600,00	€ 134.600,00	€ 117.517,78	€ 117.517,78

B6	Spese tecniche esterne (Coordinatore per la sicurezza)			€ 17.082,22	€ 17.082,22
B7	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B8	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B9	Spese per verifiche tecniche e collaudi	€ 16.242,31	€ 16.242,31	€ 16.242,31	€ 16.242,31
B10	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 22.269,90	€ 23.024,09	€ 23.024,09	€ 23.024,09
B11	Iva sui lavori 10%	€ 111.349,51	€ 115.120,43	€ 115.120,43	€ 114.001,23
B12	CNPAIA 4% su spese tecniche (B5, B6 e B9)	€ 5.424,00	€ 6.033,69	€ 6.033,69	€ 6.033,69
B13	Iva su spese tecniche (B5, B6 e B9) - 22%	€ 31.025,28	€ 34.512,72	€ 34.512,72	€ 34.512,72
B14	Spese istruttorie VVF		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B15	Spese istruttorie Consorzio di Bonifica Acque Risorgive		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
B16	Sconto di gara				€ 12.311,20
	Totale somme a disposizione	€ 386.504,93	€ 348.795,66	€ 348.795,66	€ 359.987,66
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

VISTI:

- il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o DNSH).
- la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 con allegata la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”, aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13/10/2022;
- la nota del Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione PNRR, prot. n. 84914 del 13/06/2023;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di specificare che, in relazione alla presente procedura, al fine del rispetto del principio DNSH, devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegata alla circolare del Ministero dell’economica e delle finanze n. 30 del 11/08/2022:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente;

PRESO ATTO che:

- il codice CUP dell’opera è H25E24000080006;
- il relativo codice CIG dei lavori è B339807D88;

VISTI:

- gli atti d’Ufficio;
- la Legge n. 114 del 11/08/2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;

- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di posizione organizzativa del Settore Governo del Territorio, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, all'Arch. Gabriele Bizzotto e, in caso di temporanea assenza, la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Gabriele Bizzotto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera denominata "Nuova costruzione Asilo Nido – OP 03/2024", finanziata nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione – Investimento 1.1. "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, avvenuto con Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza Reg. Gen. n. 770 del 28/10/2024, all'impresa Tessaro Remo S.r.l., con sede legale a Rubano (PD), in Via Avogadro n. 23, C.F. e P.Iva 03962410282, che ha presentato la miglior offerta non anomala, pari al ribasso del 1,000%, a cui corrisponde un importo offerto di € 1.140.012,34= (oltre Iva nella misura di legge), di cui € 1.108.003,20 per lavori ed € 32.009,14 per oneri della sicurezza;
- 3. DI IMPEGNARE**, a favore della ditta Tessaro Remo S.r.l., la somma complessiva di € 1.254.013,57 con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2024/2026:
 - per € 474.013,57 al capitolo 441100 "PNRR M4C1 INV. 1.1. – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. CUP H25E24000080006 – NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO OP 03/2024", Voce del Piano Finanziario 2.02.01.09.17, del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;
 - per € 134.000,00 al capitolo 559400 "POLITICHE SOCIALI – INFANZIA – INVESTIMENTI E ACQUISTI – NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO", Voce del Piano Finanziario 2.02.01.09.17, del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;

- per € 218.000,00 al capitolo 559400 “POLITICHE SOCIALI – INFANZIA – INVESTIMENTI E ACQUISTI – NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO”, Voce del Piano Finanziario 2.02.01.09.17, del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025;
- per € 428.000,00 al capitolo 559400 “POLITICHE SOCIALI – INFANZIA – INVESTIMENTI E ACQUISTI – NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO”, Voce del Piano Finanziario 2.02.01.09.17, del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2026;

4. **DI DARE ATTO** che, a seguito del presente affidamento, il quadro economico dell’opera viene modificato come segue:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	AFFIDAMENTO LAVORI
A1	Importo delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.081.485,93	€ 1.119.195,20	€ 1.119.195,20	€ 1.108.003,20
	Edile	€ 657.439,51	€ 680.137,81	€ 680.137,81	€ 673.336,41
	Termoidraulica	€ 219.586,30	€ 222.109,22	€ 222.109,22	€ 219.888,12
	Elettrico	€ 132.163,61	€ 134.096,32	€ 134.096,32	€ 132.755,35
	Opere complementari	€ 72.296,51	€ 82.851,85	€ 82.851,85	€ 82.023,32
A2	Oneri per la sicurezza	€ 32.009,14	€ 32.009,14	€ 32.009,14	€ 32.009,14
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 1.113.495,07	€ 1.151.204,34	€ 1.151.204,34	€ 1.140.012,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Analisi dei terreni, prove su terreni di fondazione, indagini geotecniche, archeologica, ecc (Iva inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.662,80	€ 10.662,80	€ 10.662,80
B2	Spostamento sottoservizi esistenti - allacciamenti e interventi degli Enti Gestori dei sottoservizi - Lavori in diretta amministrazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 49.093,93	€ 2.799,62	€ 2.799,62	€ 2.799,62
B4	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00			
B5	Spese tecniche esterne (PFTE, Esecutivo, Sicurezza e Direzione Lavori)	€ 135.600,00	€ 134.600,00	€ 117.517,78	€ 117.517,78
B6	Spese tecniche esterne (Coordinatore per la sicurezza)			€ 17.082,22	€ 17.082,22
B7	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B8	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B9	Spese per verifiche tecniche e collaudi	€ 16.242,31	€ 16.242,31	€ 16.242,31	€ 16.242,31
B10	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 22.269,90	€ 23.024,09	€ 23.024,09	€ 23.024,09
B11	Iva sui lavori 10%	€ 111.349,51	€ 115.120,43	€ 115.120,43	€ 114.001,23
B12	CNPAIA 4% su spese tecniche (B5, B6 e B9)	€ 5.424,00	€ 6.033,69	€ 6.033,69	€ 6.033,69
B13	Iva su spese tecniche (B5, B6 e B9) - 22%	€ 31.025,28	€ 34.512,72	€ 34.512,72	€ 34.512,72
B14	Spese istruttorie VVF		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
B15	Spese istruttorie Consorzio di Bonifica Acque Risorgive		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
B16	Sconto di gara				€ 12.311,20
	Totale somme a disposizione	€ 386.504,93	€ 348.795,66	€ 348.795,66	€ 359.987,66
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

5. **DI DARE ATTO** che l’obbligazione di cui in premessa e per la quale viene impegnata la spesa diverrà esigibile come di seguito indicato:

- per € 608.013,57 nell’anno finanziario 2024;

- per € 218.000,00 nell'anno finanziario 2025;
- per € 428.000,00 nell'anno finanziario 2026;

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

7. **DI DARE ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/90 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

8. **DI ASSolvere** all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezioni "Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti", "Bandi di gara e contratti" e "Altri contenuti" – "Attuazione misure PNRR" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;

9. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

**Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto**



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Determina N. 596 del 08/11/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

PNRR - M4C1, INVESTIMENTO 1.1 "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO – OP 03/2024": PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – CUP H25E24000080006, CIG B339807D88

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data parere: 08/11/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi